Priloha ¢. 4

Vyzvy na predloZenie ponuky

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Lascov
Sidlo: Lascov 11, 086 45 Marhan
ICO: 00322261
DIC: 2020778870
Statutarny zastupca: Vladimir Kostar — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Vladimir Kostar — starosta obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: ..o,
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Tel.: +421 051/ 74995 20
E-mail: lascov.obec@gmail.com
Webova stranka: www.obeclascov.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Obchodna spoloénost zapisana v OR :

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel)

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,, Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spésobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spoluprdcu, pricom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchadzaé, predloZenim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vsetky zmluvné podmienky a poziadavky zakazky
vratane vSetkych casti obsiahnutych v podkladoch, v ozndmeni o vyhlaseni verejného
obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného obstaravatela
(objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: zakazka na uskutocnenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s ndzvom ,,ZlepSenie pristupu k pitnej vode pre rémsku osadu Lascov”.
Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefovani poloZziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentadcie (prilohy podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — zakazka na uskutocnenie stavebnych
prac predmetu zdkazky s ndzvom: ,ZlepSenie pristupu k pitnej vode pre rémsku osadu
Lascov”, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie
ponuk,

b) PD,

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budidceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavdznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 11l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,ZlepSenie pristupu k pitnej vode pre romsku osadu Lascov”, po pozemkoch
obce Lascov v katastrdlnom Gzemi obce Lascov, ktord bola povolend ohldsenim stavebnych Uprav
prislusnym stavebnym dradom.

Objektova sustava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

-v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo

technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak

z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpoctu sucasne, t.j. nie je povinny

zhotovit to, ¢o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
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resp. nie je povinny zhotovit to, ¢o wvyplyva z vykazu vymer/rozpoc¢tu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prdce ani nepouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudud uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat mozZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu oceflovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedena polozka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachddza - ocenovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatelom a zhotovitelom, pricom tato cena bude zalozend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitelom a stavebnym dozorom objednavatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budu sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»,Zakon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZvVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatocnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky Ucelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Spo6sob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montaZnych prdc, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSeobecne
zavaznych technickych pozZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) Udaje oznamych subdodavateloch vrozsahu identifikacné udaje
subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia: .......ccoccciiiiieee e,

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akukolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene udajov dozvedel.
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Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dru, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomni Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: der, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zakazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a Cestné vyhldsenie, Ze navrhovany
subdodavatel spitia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO (ak spinenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstardvatel vyzadoval v podkladoch podla § 41 ods. 1 pism. b)
v spojeni s § 41 ods. 5 ZVO). Pokial objednavatel do dia predchddzajuceho dnu, v ktorom ma
nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodévatela
nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Ze suihlas bol zhotovitelovi
udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénu spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje sa zavazuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odsuhlasenie ,,Pldn organizdcie vystavby*, vratane
koordinacnej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohladnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny sposob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodavku el. energie, sp6sob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s o¢islovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto€nosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel mozZe pokraCovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prdce dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontdznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pbévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom,
najneskor vSak do terminu odovzddavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat zdkon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udribe
zaru¢end pozadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..
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Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objednavatelom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spésobila osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby:

Titul, meno a priezvisko Ev.cC. Telefén, e-mail

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prdc na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
v zmysle zdkona €.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade splathym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zalatim prac objednavatel zaSle pisomnud informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,,pokyny”) v mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realiziciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykondvat osoba uréena objednéavatelom, ako obcasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym Gradom
a dal$imi do uvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazine hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitelfovi po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objedndavatela a predmetni skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.
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Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobenu objedndvatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, poistnou zmluvou €. ......cccceevviveeennnnenn.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachddzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objedndvatel. V zdzname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznac¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vySkopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainzinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku
nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentdcie a
zacatim stavebnych prac.

Objedndvatel odovzda zhotovitelovi najneskoér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlatenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objedndvatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zdkladné smerové a vyskové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku $kodam, ktoré vzniknlu odcudzenim, poSkodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze dojde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tito $kodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvedtceho alebo majstra, s cielom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vSetky vyZziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
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Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizicie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych ndépojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je stucastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Zze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy predstavuje:

............................. € bez DPH, SIOVOM e ———

............................. E€DPH 20%,  SIOVOM ceeeiiiiiiieeeeeeeee et

............................. €5 DPH, SIOVOM -

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela si vsetky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢na na rozsah prac podla ¢l. Il

a st v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit zakychkolvek doévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej

zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaénd cenu s DPH, platnu v ¢ase

fakturacie o novu vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a

pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,
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7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dbvodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednavatela

a z prostriedkov nenavratného financného prispevku.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zélohu. Uhrada

za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovéavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel prdvo na priebeznt ciastkovu

fakturaciu za vykonané prdce suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prdce v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy

Zhotovitel' je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak

doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou stuéastou a podstatnou nalezitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predlozZenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dovody, preco s predloZzenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti danového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimdlne

nasledujuice néleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, darfiové identifikacné
¢islo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného pinenia,

- meno a adresu sidla objedndvatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajlcich sa prislusného fakturacného obdobia,
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- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafilového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto faktaru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dnia jej

prevzatia. Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost za¢ne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu fakturu sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho dia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zdklade:

— skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej sprdvnosti faktury sfakturacnymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej stcastou bude aj prisluna faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednéavatela sa povazuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoétu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objedndvatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 drovu

splatnost faktur, pricom sa tato doba pocita odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

O datume Uspes$nej administrativnej kontroly RO bude objednévatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny dent omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo $pecifikované v Clanku Ill tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v¢as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zdklade pisomného dodatku ktejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotoviteflom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zaf zmluvne dohodnutud cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebréania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa stfasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecdnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
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na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢fiovani stavby. Zodpovednost za $kodu
sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v slvislosti s realiziciou diela. Naklady za uvedenu cinnost su zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajlc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoénovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni odo dra prevzatia vyzvy na zacatie
stavebnych prac zo strany Objednavatela,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 8 mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchddzajicom bode 10.2 je maximalna,

pevna a nemennd z dovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v stlade s harmonogramom realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa

prediZi o tdto dobu.

Pokial' d6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré

si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strdn sa mdze prediZit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto

Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to

aZz do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajuce z tejto

Zmluvy zaniknd inym sp6sobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky bréaniace riadnej
a bezpecdnej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
aZz do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
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Zhotovitel oznami objedndvatelovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.
Objednavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto
Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevddzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vsetkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpedi na vlastné ndklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skuto¢ného vyhotovenia,

b) geodeticky elabordt — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vsSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skusok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentaciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN EN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objedndvatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skuasky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimalne v 2

exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi sihrnni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

véetko minimélne v2 exemplaroch (fotodokumentéacia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskor ku diiu preberacieho konania.

Zhotovitel' sa zavazuje akceptovat odovzddvanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontdkanom zhotovitelom.
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CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urcené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sihlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
spOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akdkolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych vtejto Zmluve,

v technickych normdach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do uUplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie su vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke
(uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s objednavatelom spbsob a primerani lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej asti diela predlZuju zaruéné lehoty podla tejto
Zmluvy.

Ozndmenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat oznadenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, méze zarover navrhnut
akym spdsobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahladseni
objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdazatelne v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na vlastné naklady.
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Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabrdnilo hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK Xl
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna Uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ind zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
doba odo dnfa UspesSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym uéelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢éast sa prerusi driom
uplatnenia prava objedndvatela na odstrdnenie vad - dorucenim pisomnej reklamdcie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

. N . Telefdn,
Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
Vladimir Kostar starosta lascov.obec@gmail.com
- za zhotovitela:
Telefdn,

Titul, meno a priezvisko Funkcia .
E-mail
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Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tdto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednévatelovi:

15.1.1 za vcasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 300 € za kazdy
den omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiju pisomnu formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej dorudenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na ucet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej

strane, ktorad si uplatfiuje zmluvnu pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezdvisly a nevyluCuje narok na

nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sp6soboch podla § 344 a

nasl. Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mdzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vSak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela oprdviujiucim objedndvatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezdbévodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podla
Clanku 11l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opravrujucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dévodov vyssej moci.
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16.7 VysSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:
a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.
16.8 VyssSia moc zahfna najma, nie vsak vylu€ne, nasledovné udalosti:
a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,
c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

16.9 Zmluvna strana, ktord je dotknutd pésobenim vys$Sej moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané statnym organom.

16.10 Za vy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie

vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nésledkov.

16.12 Ucinky odstlpenia od tejto Zmluvy nastdvaju doruéenim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na Uhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatelom a stavebnym
dozorom ku dnu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.

16.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu ndkladov
zo strany objedndvatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dbjde z dévodov
na strane objednavatela.

16.15 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZzuje prdvoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla
tejto zmluvy.

CLANOK XViI
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutocné a vdaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusSnym
odbornym od6vodnenim.

17.2 Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto
vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, e ma opravnenie na vykondavanie &innosti v rozsahu Clanku IIl tejto
Zmluvy.
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CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mléanlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zndme pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost mlcanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Cldnku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim spésobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, spO6sobu zabezpedenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skuto€nosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - zriadenie pracovného miesta

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zdkona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvoli prislusnosti ku romskemu
etniku, docasné vyrovndavacie opatrenia.
Zhotovitel pocas doby realizicie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zdkona & 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace), minimédlne 1 osobu spifiajucu kumulativne
nasledovné predpoklady:
a) patri k marginalizovanej romskej komunite a zaroven
b) je dlhodobo nezamestnand v zmysle § 8 zakona ¢. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dia zalatia realizcie stavebnych prac podla
tejto zmluvy a do 3 dni odo dfia obdriania vyzvy objedndvatela na predloZenie dokladu,
dorucit objednavatelovi doklad preukazujci splnenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,,zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzacom o
zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urdéitd,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru.
Uchadzac uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzacom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykonaval pracu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskor
odo dna zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadzad je povinny preukazat
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uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchdadza¢om o zamestnanie Objedndvatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni .

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskor do sedem (7)
dni od ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie spliiajuceho dani podmienku.

Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych tGdajov tymto nie
su dotknuté.

CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatriovat voci zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objedndvatelom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a organmi
uréenymi objedndvatelom. Zaroveri sa zhotovitel zavdzuje poskytnut pri vykone
kontroly/auditu/overovani vSetku potrebnu sucéinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o takd kontrolu
poziada objednavatel alebo orgdn vykondvajlci kontrolu pouzitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorucent aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoZnosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a déinnost, vzhladom na zdroj financovania realizicie Diela, driom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vsetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnen3,

b) doSlo k pravoplatnému schvdleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom,

Obe Zmluvné strany sU opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze dojde k
neschvdleniu verejného obstardvania vrdmci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym organom s konec¢nou platnostou.
Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididarne Obcianskeho
zakonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo séasti ucinné pripadne
stratia Ucéinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy



Priloha ¢. 4
Vyzvy na predloZenie ponuky

Ucastnici tuto otazku brali do uvahy.

20.10 Prdva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamend nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) su pre objednavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tito Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Lascove V

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy su:

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie
nakladov stavby;



