Zmluva o dielo & objednavatel'a (/4 / 2019
¢. zhotovitel’a 1R /2019

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov(dalej len ,,ZoD"”)

I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel Obec Lascov

Sidlo: Obecny trad Lascov 11. 086 45 Marhan
V zastupeni: Vladimir Kostar, starosta obce

ICO: 00 322 261

DIC: 2020778870

Kontakt: 054/739 33 26

E-mail: lascov.obec(@ gmail.com

(d'alej len ..objednavatel™)

Zhotovitel: PPIS, spol. s.r.o.

Sidlo: _ Levocska 2B. 080 01 Presov

Statutarny organ: Ing. Matej Drevenak. konatel’ spolo¢nosti
Zapis v registri: Obchodny register Okresného sudu PreSov

vlozka ¢. 18031/P
Zastupca na rokovanie o veciach

zmluvnych: Ing. Matej Drevenak. konatel spolo¢nosti
technickych: Ing. Matej Drevenak. konatel spolo¢nosti
ICO: 36570 117

DIC: 2021722230

Kontakt: +421 905 984 858

E-mail: ppisposro(@gmail.com

(d’alej len ..zhotovitel™)
II. PREAMBULA

Tato ZoD je vysledkom procesu verejného obstardvania zdkazky s nizkou hodnotou na obstaranie
diela. a to uskutocnenie stavebnych prac — Oprava miestnych komunikacii a obnova oplotenia
cintorina v obci Lascov, ktoré sa vykonalo v stlade so zékonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len
»ZVO*).

III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavizuje. ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatel'a
dielo - stavbu: stavebné prace : Oprava miestnych komunikacii a obnova oplotenia cintorina
v obci Lascov

3.2 Zhotovitel vykona dielo podrla:

- predlozenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovitej kalkulacie rozpoc¢tu diela, v plnom rozsahu sut'aznych podkladov,

- polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za stvisiace sluzby vyplyvajuce zo
zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podl'a
projektovej dokumentécie a ¢o do rozsahu podl'a rozpoctu — ocenen¢ho vykazu vymer.



3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozenej projektovej dokumentacii.

3.4  Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
na profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’ a nebezpecenstvo. pricom bude respektovat’ vietky zakony. pravne predpisy a normy
platné na uzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat dielo ako celok v zmysle ¢l. IV bod 4.1 tejto ZoD.

3.6 Objednavatel sa zavidzuje. ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnuta cenu, ak dielo nebude vykazovat’ nedostatky, ktoré moézu mat’ zasadny vplyv na jeho
prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

4.1 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom. zavédzuje sa objednavatel toto dielo prevziat' aj v skorSom pontknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

4.2 Pre zabezpecenie riadneho a vcasného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel' pozaduje a
objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi projektoviu dokumentaciu potrebnu na zacatie
vystavby, stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov
inzinierskych sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko do 10
kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie od objednavatela.

4.3 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti.
ktora by mohla mat” vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

V. CENA ZA DIELO

5.1  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. ITI. bodu 3.1 je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v siulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskorSich predpisov, je doloZena polozkovitou kalkulaciou rozpoé¢tu diela a ostatnymi
nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy, ktora vyhotovil zhotovitel' a tvori prilohu ¢.
1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre zhotovitel'a zavdzna a predstavuje sumu:

cena bez DPH 40 296,50 EUR
DPH 20% 8 059,30 EUR
cena vratane DPH 48 355,80 EUR
(Slovom: Styridsatosemtisictristopédtdesiatpat’ Eur 80/100 centov)

5.2 Cenadielapodl'a bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer podl'a
sutaznych podkladov jednotkovymi cenami. ktoré st pre zhotovitel'a pri zhotoveni tohto diela
zavazné.

5.3 VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budi uhradené na zaklade zavidznych
jednotkovych cien a skuto¢ne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych
stavebnym dozorom objednévatel'a.

54  Cena pokryva cely zmluvny zavizok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objedndvatel'ovi riadne nakladanie s
odovzdanym predmetom zmluvy.

5.5  V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a.

5.6 V pripade. Ze pocas realizicie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukcii
a druhov stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, musi byt kazdd zmena vopred



odsuhlasena projektantom. stavebnym dozorom objednavatel'a, zaznamenana v stavebnom denniku
a zrealizovand az po nadobudnuti u¢¢inosti dodatku k tejto zmluve.

5.7  Pouzitie ekvivalentu oproti projektove] dokumentacii pri realizacii diela podliecha
predchadzajucemu odstuhlaseniu  projektantom a stavebnym dozorom objednavatela. Bez
odsthlasenia nie je mozné ekvivalent pouzit resp. zabudovat'.

5.8 Ak pocas realizacie diela nastani okolnosti, ktoré maji vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia zmluvy, postupuje sa v zmysle § 18 ZVO.

5.9  Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budu po predchadzajuicom odsthlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu ur¢enu nasledovne:

5.9.1 ak pojde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet. pouzije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.9.2 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova cena
z cennika, podl'a ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej urovni ponukového rozpoctu.

5.9.3 ak pojde o polozky prac. ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podl'a ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouzije sa individualna kalkulacia s pouzitim urovne rézie a zisku
ponukového rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvaleni radou nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje zhotovitel'ovi na vykonanie diela ziadne preddavky.

6.2  Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Podkladom pre vystavenie
faktury je supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitel'a. odsthlaseny a
podpisany stavebnym dozorom objednavatel'a. Stupis vykonanych prac je sucastou faktury., musi
byt zostaveny prehl'adne, pricom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade
s ocenenym popisom (vyvkaz/vymer) podl'a zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné
vo fakture zvyraznit' a na poziadanie uviest oddelene.

6.3  Cenu zadielo uhradi objednavatel na zaklade ¢iastkovych mesacnych faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odosle objednavatel'ovi a kone¢nej vyucétovacej faktury, ktoru odosle po pisomnom
odovzdani a prevzati diela objednavatel'om.

6.4  Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je maximalne 30 dni odo dna ich doru¢enia
objednavatelovi.

6.5  Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost dorucenej faktury, ktora musi obsahovat
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH., ako aj nalezitosti dohodnuté touto
zmluvou.

6.6 'V pripade, ze faktura nebudu obsahovat’ pozadované nalezitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit' ich zhotovitel'ovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zac¢ina plynut nova lehota splatnosti doru¢enim opravenych faktar
objednavatel'ovi.

6.7  Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

VIL. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to. Zze vykona dielo v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto ZoD,
podla overenej projektovej dokumentacie stavby. podl'a slovenskych technickych noriem, podla
technickej dokumentacie stavebného vyrobku alebo spracovavanej stavebnej hmoty (technické listy,
technologicka dokumentacia) a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v ¢ase
vykonavania diela a riadne dokonéené dielo je spdsobilé uZivania objednavatelom v sidlade s
prislusnymi ustanoveniami §13 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,.zdkon o
BOZP*).



7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela. ktoré ma vykonané dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi alebo ktoré vzniknu pocas plynutia zaru¢nej doby. Dielo ma vady, ak nezodpoveda
podmienkam uvedenym v ¢l. VIIL bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na vykonané dielo po dobu 60 mesiacov, ktora
sa vztahuje na riadne dokoncené dielo a zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om. Na zariadenia a dodavky. ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka
riadi tymto zaru¢nym listom. Zaruka sa nevzt'ahuje na zdvady spdsobené neodbornym zasahom,
mechanickym poskodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

7.4 U zariadeni. na ktoré vyrobca déva int zaruénu dobu uvedent v zaruénom liste, plati zaru¢na
doba udana vyrobcom, minimalne v3ak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda
zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaru¢nej doby danej
vyrobcom.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli. Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel povinnost na
svoje naklady odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskér v lehote uvedenej v bode 7.7. tejto ZoD.
7.6 Objednavatel je povinny pisomne oznamit” vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
ich zistil.

7.7 Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie vady
diela, predlozit’ objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie tejto vady a v pripade, Ze
objednavatel s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5)
pracovnych dni od uplatnenia reklamacie vady diela objednavatel'om. Ak objednavatel’ s navrhom
nesuhlasi, predloZi zhotovitel'ovi svoj navrh, ktory musi byt odsthlaseny zmluvnymi stranami.
7.8V pripade vady diela. na odstranenie ktorej je potrebny dlhsi ¢as. ako lehota stanovena v bode
7.7. tejto ZoD. je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela. dohodnut
pisomnou formou s objednavatel'om spdsob a termin odstranenia vady diela.

7.9 Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v bode 8.3. tejto ZoD (po
odovzdani staveniska zhotovitel'ovi. ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany
zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny odstranit’ tieto vady na vlastné naklady.

7.10 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote. objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie na naklady zhotovitel'a.

7.11  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost” alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozomil a on na ich pouziti trval.

7.12 Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest' v zdpise o odovzdani a prevzati diela.

7.13  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela. ktoré boli spdsobené poruienim povinnosti zo strany
objednavatela.

7.14 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentdciou, touto zmluvou a vieobecne zdviznymi technickymi normami a
predpismi.

7.15  Nedorobkom sa rozumie nedokoné¢ena praca oproti projektu.

7.16 Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel', je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni.

CLANOK VIIL. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1.  Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat' s odbornou starostlivostou. Zaviizuje sa
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy platné v ¢ase vykonavania diela
a podmienky tejto ZoD.

8.2.  Zhotovitel' zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.3. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby



zhotovitel’ mohol na fiom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Su¢asne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitel'ovi aj stavebné povolenie a projektovi
dokumentéciu potrebnt na vykonanie diela.

8.4. Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spraveov inzinierskych sieti, organov $tatnej
spravy a podmienky. za ktorych je mozné vykondvat stavebné prace.

8.5. Sucasne s odovzdanim staveniska objedndvatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.
8.6. Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit” alebo premiestnit
dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach v stivislosti s realizaciou stavebnych
prac, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.7. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava zhotovitel
a znasa aj pripadné poplatky.

8.8. Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie. dopravu a skladovanie vsetkych
materidlov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko. ako aj strazenie staveniska. vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.9.  Zhotovitel zabezpeti v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

8.10. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpec¢nost’ price a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky. o bezpe¢nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.11. Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.12. Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitel'a sa mozu
pohybovat' na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatel'om.

8.13. Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.
Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady odpady. ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

8.14. Zhotovitel si zabezpe¢i mozZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.
Néklady na thradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel’ a st sucastou zmluvnej ceny podla ¢l.
V tejto zmluvy.

8.15. Objednavatel zabezpeci vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie
diela. ktoré je zhotovitel povinny re$pektovat’.

8.16. Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat’ minimalne tri (3) pracovné dni vopred objednavatel'a. resp.
stavebny dozor objedndvatel'a k ticasti na sktskach podl'a bodu 9.7. o vykonanych skuskach vedie
zhotovitel zaznam v stavebnom denniku. ,

8.17. Stavebny dozor objednavatela moéze na zaklade vlastného uvaZenia v priebehu plnenia
zmluvy poziadal’ zhotovitel'a o predlozenie atestu a certifikdtu konkrétneho vyrobku pred resp.
pocas jeho zabudovania.

8.18. Zhotovitel zabezpec¢i ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava stavebny dozor objednavatel'a alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

8.19. Objednavatel v stlade s § 41 ods. 1 pism. b) ZVO pozaduje, aby navrhovany subdodavatel
spinial podmienky ticasti tvkajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods.1 pism. e)af) ods. 1 ZVO
a neexistovali u neho dovody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO; opravnenie
dodavat tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat” sluzbu sa preukazuje vo vzt'ahu k tej
Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’.

8.20. Zhotovitel' je povinny najneskdr v ¢ase uzavretia zmluvy objednavatel'ovi uviest tdaje o
vSetkych znamych navrhovanych subdodavatelov, ktoré bude obsahovat’ minimaélne: podiel
zdkazky a predmety subdodavok, udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

8.21. Zhotovitel' je povinny pocas plnenia zmluvy objednavatelovi najneskér v defi. ktory
predchadza dnu. v ktorom nastane zmena subdodavatel'a, predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene
subdodavatela, ktoré bude obsahovat’ minimalne: podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel' v imysle
zadat’ subdodavatel'ovi. identifika¢né tidaje navrhovaného subdo-davatel'a a ¢estné vyhlasenie, ze
navrhovany subdodavatel spifia podmienky osobného postavenia.



8.22. V pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré vznikni na zaklade nepred-
vidateI'nych okolnosti a nie si zahrnuté do tejto zmluvy. je mozna realizacia tychto prac vyhradne
na zaklade pisomného Dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 ZVO. V pripade do¢asného alebo
definitivneho prerusénia prac na diele objednavatelom, je zhotovitel opravneny fakturovat’ prace.
rozpracované ku dnu preruSenia, vo vyske vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l.
V. bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpecovacimi a
konzervacnymi pracami, pripadne udrziavacimi a dekonzervaénymi pracami a strazenim.
stvisiacimi s docasnym alebo definitivnym preru$enim prac na diele budu prerokované, odsuhlasené
a doriesené medzi objednavatelom a zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak v stlade s ods. 13.5 tejto ZoD. Zhotovitel je povinny poénuc uzavretim
predmetnej dohody viest pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
ktorého zastupca zhotovitela priebezne zapisuje vsetky skuto¢nosti vyplyvajuce z predmetne]
dohody a ktoré st nasledne podkladom k fakturacii.

8.23. Pocas vykonavania diela zodpoveda zhotovitel za §kody vzniknuté jeho ¢innost'ou na majetku
objednavatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitelom. je zhotovitel povinny
uviest vec alebo zariadenie do povodného stavu. pri iplnom zni¢eni veci alebo zariadenia nahradit
novou vecou toho isté¢ho typu. Pri uréovani skody objednavatel’ vychadza z ceny majetku v Case
poskodenia.

8.24. V pripade preukazateIného nedodrziavania prac v silade s projektom stavby, technolo-
gickych postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych hmot a pouzitia vyrobku,
ktory nema pozadované technické a kvalitativne vlastnosti ma na zaklade navrhu stavebného dozoru
objednavatel'a. osoba opravnena vo veciach technickych za objednavatela pravo na zastavenie
stavebnych prac s vynimkou prac veducich k odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za preukazatel'ne
sa takéto konanie povazuje vtedy. ak je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel” bol na takéto
konanie pisomne upozorneny. Zhotovitel' je povinny takéto prace. pripadne materidly na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V
pripade takéhoto zastavenia stavebnych prac nema zhotovitel narok na prediZenie ¢asu plnenia.
8.25. Zhotovitel je povinny prizvat objednavatel'a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel' nevyzve
objednavatel'a na prevzatie prac. je povinny na jeho ziadost’ zakryté prace odkryt na vlastné naklady.
Objednavatel je povinny tieto prace, pokial st prevedené riadne, prevziat' do troch (3) pracovnych
dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati
zakrytych prac sa spracuje pisomny zdznam v stavebnom denniku.

8.26. Pokial ma stavebny dozor objednavatela za to. ze zhotovitel' nezabezpecuje dostatocne
kapacity na vykonanie diela, upozorni na tuto skuto¢nost’ zhotovitel'a zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' je povinny vykonat' napravu bez zbyto¢ného odkladu. najneskdr v3ak do troch (3)
pracovnych dni od zépisu v stavebnom denniku.

8.27. Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel minimdlne 1x mesacne. Prijaté opatrenia
na kontrolnych dnioch sa stavaju pokynmi pre realizaciu. Zapisy z kontrolnych dni si stcastou
stavebného dennika. Na kontrolnych dnoch je ucast’ zhotovitel'a. resp. stavbyveduceho povinna.

CLANOK IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1  Objednavatel’. resp. stavebny dozor objednavatel'a ma pocas realizacie diela pravo priebezne;
kontroly, pravo upozornit zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat
v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.2  Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatel'a. resp. stavebny dozor objednavatel'a na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie je omeSkanim
na strane zhotovitel'a.

9.3 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednéavatel'ovi.

9.4.  Zhotovitel je povinny odovzdat’ a objednavatel je povinny prevziat riadne dokoncené dielo.



Zhotovitel sa zavizuje dielo odovzdat ako celok.

9.5. Zhotovitel je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednéavatel'ovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zdklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatel'om ¢asovy postup preberacieho konania.

9.6. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie diela. Ak su uvedené skuSky neuspesné z viny zhotovitela,
zhotovitel sa zavizuje tieto skusky opakovat’ v plnom rozsahu do troch (3) pracovnych dni, na jeho
naklady.

9.7. Najneskor péat (5) pracovnych dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednavatel'ovi dva (2) vytlacky projektu skutoéného vyhotovenia stavby. spravy o vykonani
odbornych prehliadok a skusok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty,
osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii
vsetkych odpadov, ako aj d’alsiu dodavatel'sku dokumentaciu na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri préaci. nevyhnutnu k zabezpeceniu uzivania riadne dokonéeného diela objednavatel'om.
najmi v sulade s ustanoveniami § 13 zdkona o BOZP. Bez tychto ndlezitosti objednavatel’ k
preberaciemu konaniu nepristupi.

9.8. O odovzdani a prevzati diela zmluvneé strany spisu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vvkonanych
prac. supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu ich
odstranenia. Obsahom zépisu je vyhlasenie objedndvatel'a. Ze odovzdanu ¢ast diela prebera a pokial
nie. z akych dovodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

9.9. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so
stanovenim terminu ich odstranenia.

9.10. Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

9.11. Objednévatel’ je opravneny neprevziat dielo. ktoré¢ho zjavné vady alebo nedorobky. ktoré
brania jeho uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

9.12. Zhotovitel je povinny odstranit” zistené vady a nedorobky na vlastné naklady v termine podla
bodu 9.7 tohto ¢lanku.

9.13. Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu je zhotovitel’ povinny odstranit’ v termine podla bod 9.7 tohto ¢lanku. V zédpise o odovzdani
a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu, ktorému objedndvatel umozni pristup na miesta
pripadnych véd a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

0.14. V pripade odstipenia objednavatel'a alebo zhotovitel'a od tejto ZoD je zhotovitel' povinny
odovzdat’ nedokonc¢ené dielo spolu so vsetkymi dokladmi podla bod 9.15 tejto ZoD, tykajticimi sa
vsetkych prac na diele zrealizovanych ku diiu odstupenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD.
O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti rozsah a kvalita
vykonanych prac. Obsahom zapisu je vyhlasenie objedndvatela, Ze odovzdanu cast’ diela prebera a
pokial nie, z akych dovodov. V pripade, ak zhotovitel' opusti stavenisko a aj napriek vyzvam
objednavatel'a sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného diela, objednavatel po
opakovanej vyzve pisomne oznami zhotovitel'ovi, ze za den odovzdania a prevzatia diela povazuje
den dorucenia tretej vyzvy objednavatel'a zhotovitel'ovi na odovzdanie a prevzatie nedokonéeného
diela v rozsahu prac ukoncenych a odstuhlasenych stavebny dozor objednavatel'a ku diiu odstipenia
niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD.

9.15 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor v case dorucenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podl'a bodu 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému
konaniu a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:



9.15.1 Opis a odoévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia. ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom. zapisané a odsuhlasené stavebnym  dozorom
objednavatel'a v stavebnom denniku.

9.15.2 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu d'alSich prac zakrytych.

9.15.3 Osvedcenia o akosti pouzitych materialov a konstrukeii.

0.15.4 Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).
9.15.5 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

CLANOK X. ZMLUVNE POKUTY

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. III bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1.
zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0.02 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla ¢l. V bod 5.1 za
kazdy kalendarny den omeskania.

10.3 Ak objednavatel’ neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti. zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeskania vo vyske rovnajucej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6. zaplati zmluvnu
pokutu vo vySke 30,- EUR za kazdy kalendarny den omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.

10.6  Zhotovitel' zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny den. ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.
10.7 Lehota splatnosti faktar. ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich
dorucenia. _

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nahradu Skody, ktora vznikla
poru$enim zmluvnej povinnosti. na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1  Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vsetkv opatrenia.

potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazda zmluvnd strana, ktorda porusi povinnost zo zavidzkového vztahu, je zodpovedna za
Skodu spdsobenu druhej strane.

11.3 Zmluvna strana, ktora sposobila skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode
11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze. ze $koda bola spdsobena okolnostou vylucujicou
zodpovednost.

11.4 Ak vznikne skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat’, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady. aby vykonané prace a materialy
boli uvedené do povodného stavu.

11.5 Ak vznikne skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.

svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu
zhotovitel. ,

11.6 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spésobent vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky. ako aj za
skodu spdsobenu tymi. ktorych pouzil na realizaciu diela.



CLANOK XII. TRVANIE A ZANIK ZMLUVY

12.1  Tato ZoD sa uzatvara na dobu urciti, a to od nadobudnutia jej Gdinnosti do riadneho
odovzdania diela bez vad objednavatel'ovi v sulade s ¢lankom XI. tejto zmluvy.,

2.2 ZoD je mozné pred¢asne ukon¢it na zaklade:

12.2.1 Vzajomnej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran

12.2.3 Odstipenim.

12.3  Objednavatel moze kedykol'vek vypovedat tuto ZoD aj bez uvedenia dovodu. Vypovedna
lehota je 1 mesiac a zac¢ina plynit prvym diiom nasledujiiceho mesiaca po doruceni vypovede druhej
zmluvnej strane.

12.4  Ktordkol'vek zmluvna strana méze odstupit od tejto ZoD ak sa plnenie podstatnej zmluvnej
povinnosti stalo pre niektori zo zmluvnych stran tplné nemoznym.

12.5 Zmluvna strana, ktord z uvedenych ddévodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvnej strany pozadovat’ ndhradu $kody. okrem pripadov charakterizovanych ako vys$sia moc,
resp. zasah tradnych miest.

12.6 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD spolu s riadnym
odévodnenim a pisomnej forme uplatnenia vietkych narokov voéi druhej strane.

12.7  Objednavatel’ moze od tejto ZoD odstupit’ v pripade porusenia podstatnych zmluvnych
povinnosti zo strany zhotovitel'a. Za podstatné porusenia zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje:
12.7.1.neodovzdanie zhotoveného diela v pozadovanej kvalite a rozsahu v zmysle ¢1. 111 bod 3.1.:
12.7.2.omeSkanie s dokoncenim a odovzdanim diela viac ako 30 kalendarnych dni. ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak;

12.7.3.0pakovan¢ porusenie zmluvnych podmienok v zmysle ¢l. VIIL. bod 8.24 a bod 8.25. a to
napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednéavatel'a,

13.7.4 zacatie konkurzného konania alebo restrukturalizacie voéi zhotovitel'ovi.

13.7.5 vstup zhotovitel'a do likvidacie.

XIII. PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

13.1. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu sa diiom prevzatia diela ako
celku, stava vlastnictvom objednavatel'a.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA

14.1 Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych
poradach, ktoré zvola zhotovitel’ alebo objednavatel’ podl'a potreby.

14.2 Objednévatel’ a zhotovitel sa zavizuji. ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zvereneé zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobédm bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouziju pre iné tcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou
poskytnutia informécii podl'a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov.

’ XV. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
SUVISIACE S REGISTROM PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

15.1. Zhotovitel vyhlasuje, ze ku diiu podpisu tejto ZoD st on a jeho znami subdodavatelia zapisani
v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

15.2. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 ZVO objednavatel
méZe odstupit’ od ZoD ak bol zhotovitel' vymazany z registra partnerov verejného sektora.

15.3. Zhotovitel' je povinny bezodkladne, pisomne informovat objednavatel'a o kazdej zmene
znameho subdoddvatela a poziadat objednavatela o jeho schvalenie. V pripade, Ze novy



subdodavatel nahradza int osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 ZVO je zhotovitel povinny
sucasne preukazat doklady. ktorymi novy subdodavatel’ spliia podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34
ods. 3 ZVO.

XVI. ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Tato zmluva je platna diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a nadobuda u¢innost’
diiom nasledujiicim po dni zverejnenia.

16.2  Menit alebo dopliat’ obsah zmluvy je m ozné pri dodrzani § 18 ZVO len formou pisomnych
oc¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a 0¢inné diiom nasledujuicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

16.3 'V pripade ukon¢enia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a
ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravene v tejto ZoD.

164 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

16.5 Zmluvné strany prehlasuju. Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym
poriadkom SR.

16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vole. zmluva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju
a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

16.7 NeoddeliteInou suc¢ast'ou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 - Polozkovita kalkulacia ponukového
rozpoctu diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajuce zo zmluvy.

16.8 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach. z ktorych dve si ponecha objednavatel
a jedno zhotovitel'. -
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